KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakre-
sie inzynierii lagdowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SILOWNI PLENEROWEJ, ALTANY OGRODOWEJ | GRILLA BETONOWEGO
ADRES INWESTYCJI :  WINNA GORA DZ. NR EWID. 129/7
INWESTOR : GMINA SLUPIA
ADRES INWESTORA  :  96-128 SLUPIA, SLUPIA 136
BRANZA . OGOLNOBUDOWLANA
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen o Il kwartat 2023
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R, S
ZYSK [Z] weveieeiiiiein, % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT V] cssmsasisssiismmmmmummrnsissismisssimtss % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem warto$¢ kosztorysowa robot 5 zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem inwestycji jest budowa altany ogrodowej, sitowni plenerowej, grila betonowego ogrodowego w m. Winna Géra gm.
Stupia.

Zakres robot obejmuje :
- budowe altany ogrodowej , sitoni plenerowej, grila ogrodowego

DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Podstawa sporzadzania kosztoryséw inwestorskich

Podstawg do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w spra-
wie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowania kosztow robot

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Godzinowa stawka robocizny kosztorysowej
Stawke godzinowa robocizny kosztorysowej ustalono na podstawie $6 p.2 i z uwzglednieniem $5 p.2 w/w Rozporzadzenia:
- stawka R - 30,00 zi/r-g.

3. Wskazniki narzutéw

Wskazniki narzutu kosztéw posrednich Kp i zysku Z ustalono w oparciu o wytyczne $5 p.4 w/w Rozporzadzenia:

- koszty posrednie Kp od (R,S) -60 %,

- Koszty zakupu [Kz] 7.00 % Mbezp

4. Ceny materiatéw i sprzetu

Ceny materiatow bezposrednich ustalono zgodnie z $5 p.3 i $6 p.3 w/w Rozporzadzenia, tj. jako ceny $rednie bez uwzgledniania
podatkéw od towardéw i ustug. Ceny sprzetu ustalono zgodnie z $6 p.4 i p.5 w/w Rozporzadzenia, tj. jako ceny $rednie pracy
sprzetu z kosztami jednorazowymi w przecigtnych warunkach pracy budowy.

Zrédta cen robocizny, materiatéw i pracy sprzetu ustalono w oparciu o dane rynkowe tj. cenniki wykonawcéw, producentéw i dys-
trybutoréw z Il kw. 2023r, przeprowadzone na podstawie wywiadu cenowego i cennikéw internetowych.

Wycena zawiera koszty dostawy, montazu i serwisu zamontowanych urzadzen

5. Podstawa przedmiarowania i ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych

Zasady przedmiarowania oraz jednostkowe naktady rzeczowe w kosztorysie inwestorskim ustalono w oparciu o zasady $5 p.1i $
6 p.1 wiw

Rozporzadzenia, przyjmujac za podstawe zatozenia przedmiarowania i kosztorysowe normy naktadow rzeczowych okreslone

w odpowiednich katalogach (KNR, KNNR, KNNR-W, KNR-AT, NNRNKB), a w przypadku braku naktadéw dla niektérych robot,
stosujgc analizy indywidualne.

on
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45100000-8 ROBOTY POMIAROWE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja ha i
d.1/0112-01 |terenu pod obiekty przemystowe i
| 0.3 ha 0.300|
3 ‘ |RAZEM | 0.300
2| ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-01  |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m |dot.
d.2/0312-10  |(kat.gr.lll) 1 i
|8 dot. 8.000
; RAZEM 8.000
3/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi |'m3
d.2/0212-01 kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
8*0.8*0.8*1.07 m3 5.478|
f | RAZEM 5.478
4/KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem |m3
d.2/0203-01 pompy do betonu ; ;
8*0.8*0.8*1.07 m3 5.478,
RAZEM ‘ 5.478
3 |[ROBOTY KONSTRUKCYJNE- ALTANA DREWNIANA
5/KNR 2-02 |Stupy o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 'm3 |
d.3/0407-06 |z tarcicy nasyc. drew. | |
10.082*8 m3 3 0.656|
drew. f
| RAZEM | 0.656
6/KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna  |m3 ;
d.3/0406-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
| 0.18*0.2%(7.61*2+4.37*2) |m3 0.863|
|drew.
RAZEM 0.863
7/KNR 2-02 |Miecze i zastrzaty przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- \m3
d.3/0408-01 conej ‘
10.16*0.16*30*1.4+0.18*0.18*1.10*8 m3 1.360|
RAZEM } 1.360
8/ KNR 2-02  |Krokwie zwykie, diugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 m3 1
d.3/0408-03 ‘cm2 z tarcicy nasyconej
10.8*0.16*10*3.65 m3 4.672
| |RAZEM 4.672
9/KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 ?
d.3/0410-01 ‘ |
|57.43 m?2 57.430
RAZEM 57.430
10/KNR 2-02  |Pokrycie dachéw gontem bitumicznym na podtozu drewnianym {mz2
d.3/0501-02 |
| 57.43 |m?2 57.430|
‘ RAZEM | 57.430
11/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie impregnatem do drewna elementéw drewnianych m?2
d.3/1509-01 konstrukcji wiaty
57.43+0.082*8+0.18*0.2*(7.61*2+4.37*2)+0.8*0.16*10*3.65 m?2 63.621
RAZEM 63.621
12|KNR 2-21  |Dostawa i montaz lawek drewnianych z oparciem 2m szt
d.3/0607-02
|analogia
| |4 szt 4.000
| |RAZEM 4.000
13/KNR 2-21  |Dostawa i montaz stolow drewnianych 0.9 x 2.0m szt | ﬁ
d.3/0607-02 | }
analogia | ‘
12 szt 2.000
1 |RAZEM 2.000
4 BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ
41 Dostawa i montaz urzadzen sitowni
14/ KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migte- |m3 ;
d.4./0310-02 bok. do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.ll) }
1| | ‘
0.6*0.6*1.0*6 |m3 2.1600|
| | RAZEM | 2.1600
15/KNR 2-02  |Stopy fundamentowe betonowe, o obje- tosci do 1 m3 - reczne uktadanie |m3
d.4./0203-02 beto- nu
1]
: 0.6*0.6*1.0%6 m3 2.16
RAZEM 2.16
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
16 twister lszt |
d.4.|analiza indy- | ‘
1|widualna | ‘ }
1 |szt 1.000]
: | |RAZEM 1.000
17] |wahadto [szt |
d.4.|analiza indy- | ‘
1|widualna ‘ '
| 11 szt 1.000|
|RAZEM i 1.000
18 'stupek nosny maty szt |
d.4.|analiza indy-| }
1/widualna | 1
| |2 |szt 2.000]
j | RAZEM i 2.000
19| stupek nosny duzy 'szt ?
d.4. analiza indy- |
1/widualna | i ‘
12 szt | 2.000|
| | |RAZEM ‘ 2.000
20/ |wioslarz szt |
d.4. analiza indy- | ‘
1|widualna
| 1 szt 1.000]
l RAZEM | 1.000
21| prasa nozna szt
d.4.|analiza indy-
1|widualna ‘
1 szt 1.000]
‘ RAZEM ‘ 1.000
22| biegacz szt ‘
d.4.|analiza indy- 3 ‘
1|widualna 1
1 |szt 1.000|
| RAZEM ‘ 1.000
23 orbitrek |szt 5
d.4.|analiza indy- | ‘
1|/widualna ‘
1 szt 1.000
j RAZEM 1.000
24 motyl |szt
d.4.|analiza indy- ’
1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25 podciagacz szt
d.4.|analiza indy-
1|widualna |
| |1 szt 1.000|
‘ f |RAZEM 1.000
26 KNR 7-28  |Osadzenie w gotowych fundamentach do kotew urzadzen sitowni o masie [szt. |
d.4./0211-02 do 20 kg \
1 1
| |2 szt. | 2.000]
| |RAZEM ‘ 2.000
27|KNR 7-28  |Osadzenie w gotowych fundamentach do kotew urzadzen sitowni - dod.za |szt. |
d.4./0211-03 |dalsze 10 do 50 kg masy 1
1 |
| 2 szt. | 2.000
| | |RAZEM 2.000
28/KNR 2-31  |Montaz tablicy z regulaminem |szt. |
d.4./0702-01 1
1l ‘ ;
| 1 |szt. | 1.000
| |RAZEM 1.000
4.2 Dostawa i montaz GRILA OGRODOWEGO
29 GRILL BETONOWY OGRODOWY |szt 1
d.4.|analiza indy- | 1
2|widualna ‘
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

ROBOTY POMIAROWE

1
2

|ROBOTY ZIEMNE

3/ROBOTY KONSTRUKCYJNE-

|ALTANA DREWNIANA

4

'BUDOWA SILOWNI ZE-
'WNETRZNEJ

4.1 Dostawa i montaz urzadzen

sitowni

4.2

Dostawa i montaz GRILA
OGRODOWEGO

RAZEM netto

VAT

|Razem brutto

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Pozycie | Nazwa Wartosé Jedn. | llosé Wskaznik | Udzia
| kosztoryso- | miary ‘ jedn. | najednost- | 1 pro-
‘ we | | \ ke cento-
1 | wy
1 2 | 3 4 5 | 6 | 7 8
1 1-1 |ROBOTY POMIAROWE
2 2-4 |ROBOTY ZIEMNE |
3 5-13 |[ROBOTY KONSTRUKCYJNE- ALTA- |
‘ |NA DREWNIANA 3
4 14 - 29 'BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ |
4.1 14-28 Dostawa i montaz urzadzen sitowni |
42 29-29 Dostawa i montaz GRILA OGRODO-
WEGO
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét

W tym:

Warto$¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

-6-
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Lp. ;Podstawa wy- | Opis | Jedn.mia- | llo§¢ | Cena | Wartosé
ceny 1 ‘ ry zt zt
‘ | | ; (5x 6)
1 | 2 | 3 1 4 5 3 6 7

KOSZTORYS- BUDOWA ALTANY OGRODOWEJ

1/45100000-8 |ROBOTY POMIAROWE

1/KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach |ha
d.101 |ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemys!owef

Razem dzial: ROBOTY POMIAROWE
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Lp. ; Podstawa wy- | Opis | Jedn. mia- llosé Cena | Wartos¢
‘ ceny ry zt zt
‘ (5x 6)
1| 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gte- |dot. 8 1
d.2/0312-10 bokosci do 1.0 m (kat.gr.Ill)
3/ KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- m3 8*0.8*0.8*
d.2/0212-01 mi 0.15 m3 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowa- 1.07 =|
nej w hatdach z transportem urobku samochodami | 5.478|
samowytadowczymi na odl.do 1 km : |
4/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetoscido 0,5 |m3 8*0.8*0.8*|
d.2/0203-01 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu ‘ 1.07 =|
| 5.478|

|
Razem dziatl: ROBOTY ZIEMNE

28 =
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Lp. | Podstawa wy- Opis | Jedn.mia- | llos¢ | Cena } Wartosé
| ceny 3 ry | zt ; zt
| _(5x6)
1 2 3 4 5 6 1 7
3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE- ALTANA DREWNIANA
5 KNR 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny — |m3 drew. 0.082*8 =|
d.3/0407-06 |drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. 0.656|
6/ KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj  |m3 drew. 0.18%0.2*|
d.3/0406-06 |poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco- | (7.61*2+
‘ Ingj | 4.37*2) =|
| | 0.863
7 KNR 2-02 |Miecze i zastrzaly przekrdj poprzeczny drewna do m3 | 0.16*0.16*
d.3/0408-01 180 cm2 z tarcicy nasyconej | 30".4+
| 0.18*0.18*
‘ 1 1.10*8 =
1.360
8/KNR 2-02 Krokwie zwykie, diugo$¢ do 4.5 m przekrdj poprze- |m3 0.8*0.16*
d.3/0408-03 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 10*3.65 =
4.672 |
9/ KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2 57.43 | ‘
d.3/0410-01 | i
10/KNR 2-02 Pokrycie dachéw gontem bitumicznym na podtozu m?2 57.43 |
d.3/0501-02 drewnianym :
11/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie impregnatem do drewna ele- |m2 57.43+|
d.3§ 1509-01 |mentéw drewnianych konstrukcji wiaty 0.082*8+
‘ | 0.18*0.2*
(7.61*2+
4.37*2)+
0.8*0.16*
10*3.65 =
63.621
12/KNR 2-21 Dostawa i montaz lawek drewnianych z oparciem 2m |szt 4
d.3/0607-02
analogia
13 KNR 2-21 Dostawa i montaz stolow drewnianych 0.9 x 2.0m szt 2
d.3/0607-02
analogia

Razem dziat: ROBOTY KONSTRUKCYJNE- ALTANA DREWNIANA

9=
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Lp. Podstawa wy- Opis | Jedn. mia- lloé¢ | Cena i Wartosé
. ceny f ry |z zt
f | (5x 6)
1 | 2 3 4 5 | 6 7
4 BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ
4.1 Dostawa i montaz urzadzen sitowni
14 KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o m3 |0.6%0.6*1.0*|
d.4./0310-02 |szer.dna do 1.5 m i gtebok. do 1.5m ze ztozeniem | 6=2.1600|
1 |urobku na odktad (kat.gr.lll) |
15 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o obje- tosci do 1 m3 0.6*0.6*1.0*
d.4./0203-02 m3 - reczne uktadanie beto- nu | | 6=216
1 |
16 twister |szt 1 1
d.4. analiza indy- | 5
1/widualna
17| wahadto szt 1
d.4. analiza indy- |
1/widualna | |
18 |stupek nosny maty szt 2 }
d.4.|analiza indy- | 3
1/widualna |
19 stupek nosny duzy szt 2
d.4.|analiza indy- ‘
1lwidualna |
20 wio$larz szt 1
d.4.|analiza indy-
1|widualna
21 prasa nozna szt 1
d.4.|analiza indy-
1/widualna
22 biegacz szt 1
d.4.|analiza indy- ‘
1/widualna J
23 orbitrek szt ‘ 1
d.4.|analiza indy-
1|widualna
24 motyl szt 1
d.4.|analiza indy-
1/widualna ;.
25 podciggacz szt 1 [
d.4.|analiza indy-
1/widualna
26/KNR 7-28 Osadzenie w gotowych fundamentach do kotew urza- |szt. 2
d.4./0211-02 dzen sitowni o masie do 20 kg
1
27 KNR 7-28 Osadzenie w gotowych fundamentach do kotew urza- |szt. 2
d.4./0211-03 dzen sitowni - dod.za dalsze 10 do 50 kg masy !
1 |
28 KNR 2-31 Montaz tablicy z regulaminem szt. 1
d.4./0702-01 5 '
1 | |

Razem dzial: Dostawa | montaz urzadzen sitowni

-10-
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Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn. mia- |  llo$é Cena | Wartosé
ceny ‘ ry ‘ zt i zt
| (5x6)
1 | 2 3 4 5 6 7
4.2 Dostawa i montaz GRILA OGRODOWEGO
29| |GRILL BETONOWY OGRODOWY |szt 1
d.4.|analiza indy-
2 widualna
Razem dziat: Dostawa i montaz GRILA OGRODOWEGO

Razem dzial: BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

| Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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